



---

**Contrat****N° fournisseur** 1125769**Fournisseur**

CONSTRUCTION VALARD (QUEBEC ) INC  
111 RUE ARCHIBALD-CAMPBELL  
VICTORIAVILLE QC G6T 2W2

**Contrat** **4600033961**  
**Référence fournisseur A.O.** 6500014681  
**Appel de soumission** AM007036  
A / M / J  
**Date d'émission** 2024/03/12

**Attention de :** Alexandre Labonté  
**Téléphone :** (819) 758-5555  
**Courriel :** ALabonte@valard.com

**Télécopieur :**

**La facturation devra être effectuée selon les prescriptions du présent document.**

**Durée du contrat :**

A / M / J      au      A / M / J  
2024/04/01      2028/03/31

**Conditions de paiement :**

NET 30 JRS / RETENUE SUR CONTRAT 2,5 %

---

Pour renseignements  
Samuel Chatila

Téléphone  
514 840 3000 x 8057

Courriel  
Chatila.Samuel@hydroquebec.com



## Contrat

**Contrat : 4600033961**

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
<b>Désignation</b>					
<p><b>OBJET :</b> Plusieurs régions - Construction, entretien et modification de réseaux aériens de distribution - Implantation de poteaux</p> <p>Ce contrat est attribué conformément au document d'appel de soumissions n° AM007036, à votre soumission et, s'il y a lieu, aux addenda et correspondances contractuelles énumérés ci-après.</p> <p><b><u>ADMINISTRATEUR DU CONTRAT</u></b></p> <p>Dans le cadre du présent contrat, le responsable désigné est</p> <p>Hydro-Québec Spiro Culuridès Contr &amp; trav - Nord-Ouest 1881, rue Michelin 1er étage Laval H7L 4T5 Téléphone: (450)686-7800 poste 7751 Culurides.Spiro@hydroquebec.com</p> <p><b><u>MODE DE RÉMUNÉRATION</u></b></p> <p>Le montant total de cette commande est basé sur des prix forfaitaires, des prix unitaires et des montants provisionnels.</p> <p><b><u>ADDENDA : 3</u></b></p> <p><b><u>CORRESPONDANCES CONTRACTUELLES :</u></b> 2024-03-04, courriel, 15 :19, de Alexandre Labonté, Construction Valard : Deuxième dépôt / AM007036 / Construction Valard</p> <p><b><u>MODALITÉS DE PAIEMENT</u></b></p> <p>Hydro-Québec paie les factures transmises par le fournisseur qui sont conformes aux exigences décrites à l'adresse suivante : <a href="https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/preparer-transmettre-facture.html">https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/preparer-transmettre-facture.html</a>.</p> <p>Le fournisseur peut s'inscrire au dépôt direct en complétant le formulaire disponible à l'adresse suivante : <a href="https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/">https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/</a></p>					



## Contrat

Contrat : 4600033961

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
<p><b><u>TRANSMISSION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS - AVEC GARANTIE</u></b></p> <p>Dans les <b>dix (10) jours</b> de cet avis et en vertu de la clause DOCUMENTS CONTRACTUELS des Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner - Généralités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>transmettre l'original par courrier</b> à l'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes ( traite bancaire, chèque visé ou chèque officiel), accompagné d'une <b>copie</b> de la commande ou du contrat</li> </ul> <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>transmettre la copie par courrier</b> à l'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes ( cautionnement (s) ou lettre (s) de crédit irrévocable), accompagné d'une <b>copie</b> de la commande ou du contrat</li> </ul> <p><b>Hydro-Québec</b>  <b>Analyse et gestion de risques</b>  <b>Direction principale - Finance stratégique et risques</b>  <b>15e étage</b>  <b>75, boul. René-Lévesque Ouest</b>  <b>Montréal (Québec) H2Z 1A4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cautionnement de paiement : 556 561,18 \$</li> <li>- cautionnement d'exécution : 556 561,18 \$</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>transmettre les documents suivants par courriel au responsable de l'administration du contrat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attestation d'assurances (incluant <u>si requis</u> : tous risques de chantier, biens, aviation, etc.)* ;</li> <li>- la copie de toutes formes de garanties (cautionnement(s), traite bancaire, chèque visé, chèque officiel ou lettre de crédit irrévocable).</li> </ul> </li> </ul> <p>* Les formulaires à utiliser <b>obligatoirement</b> sont disponibles à même le site Internet d'Hydro-Québec à l'adresse <b><u><a href="https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/documents/formulaires-documents.html">https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/documents/formulaires-documents.html</a></u></b></p> <p><b><u>OPTION DE PROLONGATION</u></b></p> <p>Période de prolongation : du <i>1er avril 2028</i> au <i>31 mars 2029</i>.</p> <p>Hydro-Québec se réserve le droit d'exercer ces options lors de l'exécution du contrat.</p>					



## Contrat

Contrat : 4600033961

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
00010	901435 Estrie et Centre-du-Québec Ouest 2024	1	Lot		<u>26 478 359,96</u>
<b>Ce poste comprend les services suivants :</b>					
10	7000017 implantation de poteau	7 116	ch		
20	7019698 Implantation poteau composite	220	ch		
Implantation poteau composite					
30	7000019 excavation roc impl poteau et ancrage	1 524	ch		
40	7000020 impl poteau dans même assiette	236	ch		
50	7000021 poteau sur roc - Implantation	32	ch		
60	7000025 membrane géotextile-impl poteau(sol E)	16	ch		
70	7000037 enlèvement de poteau	6 656	ch		
80	7000041 installation ancre à plaque (20" x 20")	1 628	ch		
90	7000044 enlèvement tout ancrage	1 856	ch		
100	7000051 profondeur additionnelle - impl poteau	2 232	ch		
110	7000073 install malt + piquet poteau existant	480	ch		
120	7002074 remblai travaux horaires - impl poteau	3 428	ch		
(Implanation poteaux et ancrages - Enlèvement poteau - Redressement poteau					



## Contrat

Contrat : 4600033961

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
	130 7004010	36	ch		
	installation ancre plaque (30" x 30")				
	140 7007450	736	ch		
	Visite inutile				
	Visite inutile pour commande édité sans possibilité de travaux				
	150 7007640	184	ch		
	Remblai trav hor - redressement poteau				
	160 7007641	304	ch		
	Remblai travaux horaires - ancrages				
	170 7007642	464	ch		
	Remblai travaux horaires - enlèv poteau				
	180 7009740	8	ch		
	Inst. T.T.O.G pour impl. Poteau				
	Installation d'un T.T.O.G. pour implantation d'un poteau				
	190 7009741	3 404	ch		
	Condition hivernale-Trav.poteau et ancr.				
	Condition hivernale - Travaux sur poteaux et ancrages				
	200 7011340	128	h		
	Aide technique (superviseur)				
	210 7011754	128	ch		
	Redressement rehau.ou enfoncement poteau				
	220 7011758	872	ch		
	Inaccessibilité au site des travaux				
	230 7011759	292	ch		
	Dégagement tiers poteau ou ancrage				
	240 7011770	4 076	ch		
	Installation MALT avec piquet ou spirale				
	250 7011773	380	ch		
	Implantation poteau travaux conjoints				



## Contrat

Contrat : 4600033961

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
	260 7011774	360	ch		
	Inaccessibilité arrière lot résidentiel				
	270 7011775	784	ch		
	Assujettissement d'un poteau RU				
	280 7011776	4968	h		
	Travaux horaires-équipe de 2-T.régulier				
	290 7011777	1208	h		
	Travaux horaires-équipe de 3-T.régulier				
	300 7011778	9372	h		
	Travaux horaires-équipe de 2-T.suppl.				
	310 7011779	744	h		
	Travaux horaires-équipe de 3-T.suppl.				
	320 7015490	32	ch		
	Plaque protection ou rallonge d'ancrage				
	330 7015501	92	ch		
	Instal.protège pot.latéral simple/double				
	340 7018560	10 544	ch		
	Enveloppe de protection tête de poteau				
	Enveloppe de protection tête de poteau				
	350 7018593	244	ch		
	Membrane de protection base de poteau				
	Membrane de protection base de poteau				
	360 7018820	52	ch		
	Implantation poteau pour plate-forme				
	370 7018850	20	un		
	Intervention sur hauban par équipe plant				
	Intervention sur hauban par équipe plantage				
	380 7019130	144	ch		
	Annulation de RDVC				



## Contrat

Contrat : 4600033961

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
	390 7019182	268	h		
	foreuse à roc (taux simple)				
	400 7019183	72	h		
	Foreuse à Roc (taux supp.)				
	410 7019644	548	h		
	Prime de garde				
	420 7019570	3 612	ch		
	Prép.trav.plant. taux hor. art.taux unit				
	Prép.trav.plant. taux hor. art.taux unit				
	430 7019571	8540	h		
	2 signaleurs + véhicule (temps régulier)				
	Équipe de signaleurs et véhicule à temps régulier				
	440 7019572	1068	h		
	2 signaleurs + véhicule (temps supp.)				
	Équipe de signaleurs et véhicule à temps supplémentaire				
	450 7011755	988	ch		
	Installation ancre à vis				
	Installation # Ancre à vis				
	460 7019573	1 316	ch		
	Installation ancre à roc				
	Installation # Ancre à roc				
	470 7019574	384	ch		
	Retard de RDV conjoint				
	Retard de RDV conjoint				
	480 7019575	356	h		
	Camion hydro-excavation # Taux Régulier				
	Camion hydro-excavation # Taux Régulier				



## Contrat

Contrat : 4600033961

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
	490 7019576	36	h		
	Camion hydro-excavation # Taux Supp.				
	Camion hydro-excavation # Taux Supplémentaire				
	500 7019660	104	ch		
	remb. travaux hor. impl poteau composite				
	remb. travaux hor. impl poteau composite				
	Remblai travaux horaires # implantation de poteau en composite				
	510 7017910	400	ch		
	Transferts dattaches Locataires-simples				
	520 7017911	40	ch		
	Relevé transferts dattaches complexes				
	530 7019661	328	h		
	Équipe man#uvre				
	Équipe man#uvre				
	540 7019750	732	ch		
	Exc.et remb.add.-plaque appui coinçage				
	Excavation et remblai additionnels # plaque d'appui et coinçage				
	550 7019670		\$		
	Montant provisionnel-bonus				
	Montant provisionnel-bonus				
	560 7011610		\$		
	Montant provisionnel - activité plantage				
	Prov. budg. pour main d'oeuvre, matériel et matériaux non prévus				