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Exigences particuliéres

Les exigences particulieres complétent les clauses du document:

Lignes de distribution - CLAUSES PARTICULIERES — Construction, entretien et
modification de réseaux aériens de Distribution — Implantation de poteaux

1.

Période hivernale — CP Article 1.7

La période hivernale est comprise entre le 1°" janvier et le 31 mars. Durant cette
période, la condition de réalisation « Condition hivernale » s’applique.

Durée et type du contrat — CP Article 2.1

Contrat sur demande 4
Contrat spécifique []

Le contrat est en vigueur deés I’attribution et Hydro-Québec cesse d’émettre des
commandes au plus tard le 2028-03-31

Si pour des raisons hors du contrdle du fournisseur, certaines commandes ne peuvent
étre réalisées 2 mois aprés la date de fin du contrat indiqué a 1’avis d’attribution,
Hydro-Québec annule les commandes n’ayant pas été réalisées et le fournisseur est
libéré de ses engagements.

Lorsque les fournisseurs réalisent les travaux a une date postérieure de la fin du contrat,
celui-ci doit s’assurer de respecter les exigences contractuelles incluant la validité des
certificats d’assurances.

Option de prolongation— CP Article 2.2
Oui :

Non :
N/A :

L

Durée de I’option de prolongation : 1 an maximum
Rencontre de coordination — CP Article 2.7.2

Tout au long du projet, le fournisseur doit prévoir assister a des rencontres lorsque
requis et demandé par le représentant d'Hydro-Québec.

Type de travaux— CP Article 4.1

Implantation de poteaux et ancrages X
Enlévement de poteaux =



6.

10.
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Lieux des travaux — CP Article 4.2

Les travaux sont réalisés dans le territoire Est et Ouest de la Montérégie. La carte se
retrouve en annexe des Exigences particulieres.

Sous-traitance — CP Article 4.3

7.1. Travaux d'implantation de poteaux et d'installation d'ancrages
Limite de sous-traitance pour ce contrat : 100 % : X

Travaux en urgence — CP Article 6.11

Délais d’intervention maximum en situation d’urgence selon les différentes zones

2 heures X
4 heures []
6 heures []

Prime de garde — (Fiche de service 7019644)

Equipe plantage remboursable par jour férié ou fin de semaine : 1 équipe
Matériaux fournis par Hydro-Québec — CP Article 7.2

Sites d’approvisionnement! d’Hydro-Québec :

e (Division 0330) Stella-Jones : 41 rue Rodier, Delson (poteau seulement)
e (Division 0330) 705 Boulevard Clairevue O, Saint-Bruno (quincaillerie
seulement)

Note 1: En cas de rupture de stock imprévisible au site d’approvisionnement
initialement prévu, le fournisseur doit s’approvisionner au site indiqué par le
représentant d’Hydro-Québec. S’il en résulte un déplacement additionnel, le
fournisseur a droit a une rémunération a taux horaire équivalente au temps de
déplacement requis pour I’approvisionnement au site indiqué.

Retour des poteaux en bois traité retirés du réseau— CP Article 12.12.5

Tous les poteaux et bouts de poteaux retirés du réseau de distribution doivent étre
rapportés dans les sites d’Hydro-Québec indiqués a I’annexe « Environnement » des
clauses particulicres.
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Sur entente entre les parties, les poteaux et bouts de poteaux retirés du réseau de
distribution peuvent é&tre rapportés dans un site appartenant au fournisseur.
L’entreposage temporaire doit Etre conforme aux exigences de 1’article « Entreposage
temporaire de poteaux de bois traité sur le site des travaux » et du présent document.
Hydro-Québec est alors responsable de mandater un récupérateur pour le ramassage.
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