

### **Exigences particulières**

Les exigences particulières complètent les clauses du document:

#### **Lignes de distribution – CLAUSES PARTICULIÈRES – Construction, entretien et modification de réseaux aériens de Distribution – Implantation de poteaux**

##### **1. Période hivernale – CP Article 1.7**

La période hivernale est comprise entre le **1<sup>er</sup> janvier et le 31 mars**. Durant cette période, la condition de réalisation « Condition hivernale » s'applique.

##### **2. Durée et type du contrat – CP Article 2.1**

Contrat sur demande

☒

Contrat spécifique

☐

Le contrat est en vigueur dès l'attribution et Hydro-Québec cesse d'émettre des commandes au plus tard le 2028-03-31

Si pour des raisons hors du contrôle du fournisseur, certaines commandes ne peuvent être réalisées 2 mois après la date de fin du contrat indiqué à l'avis d'attribution, Hydro-Québec annule les commandes n'ayant pas été réalisées et le fournisseur est libéré de ses engagements.

Lorsque les fournisseurs réalisent les travaux à une date postérieure de la fin du contrat, celui-ci doit s'assurer de respecter les exigences contractuelles incluant la validité des certificats d'assurances.

##### **3. Option de prolongation– CP Article 2.2**

Oui :

☒

Non :

☐

N/A :

☐

Durée de l'option de prolongation : 1 an maximum

##### **4. Rencontre de coordination – CP Article 2.7.2**

Tout au long du projet, le fournisseur doit prévoir assister à des rencontres lorsque requis et demandé par le représentant d'Hydro-Québec.

##### **5. Type de travaux– CP Article 4.1**

Implantation de poteaux et ancrages

☒

Enlèvement de poteaux

☒

**6. Lieux des travaux – CP Article 4.2**

Les travaux sont réalisés dans le territoire Estrie et Centre-du-Québec Ouest. La carte se retrouve en annexe des Exigences particulières.

**7. Sous-traitance – CP Article 4.3****7.1. Travaux d'implantation de poteaux et d'installation d'ancrages**

Limite de sous-traitance pour ce contrat : 100 % : ☒

**8. Travaux en urgence – CP Article 6.11**

Délais d'intervention maximum en situation d'urgence selon les différentes zones

2 heures	<input checked="" type="checkbox"/>
4 heures	<input type="checkbox"/>
6 heures	<input type="checkbox"/>

**Prime de garde – (Fiche de service 7019644)**

Équipe plantage remboursable par jours fériés ou fin de semaine : 1 équipe

**9. Matériaux fournis par Hydro-Québec – CP Article 7.2**

Sites d'approvisionnement d'Hydro-Québec :

- (Division 0330) Stella-Jones : 41 rue Rodier, Delson (poteau seulement)
- (Division 0330) 705 Boulevard Clairevue O, Saint-Bruno (quincaillerie seulement)

Note 1 : En cas de rupture de stock imprévisible au site d'approvisionnement initialement prévu, le fournisseur doit s'approvisionner au site indiqué par le représentant d'Hydro-Québec. S'il en résulte un déplacement additionnel, le fournisseur a droit à une rémunération à taux horaire équivalente au temps de déplacement requis pour l'approvisionnement au site indiqué.

**10. Retour des poteaux en bois traité retirés du réseau– CP Article 12.12.5**

Tous les poteaux et bouts de poteaux retirés du réseau de distribution doivent être rapportés dans les sites d'Hydro-Québec indiqué à l'annexe « Environnement » des clauses particulières.

Sur entente entre les parties, les poteaux et bouts de poteaux retirés du réseau de distribution peuvent être rapportés dans un site appartenant au fournisseur. L'entreposage temporaire doit être conforme aux exigences de l'article « Entreposage temporaire de poteaux de bois traité sur le site des travaux » et du présent document. Hydro-Québec est alors responsable de mandater un récupérateur pour le ramassage.

# Estrie et Centre-du-Québec Ouest

